

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2017 г.

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2017 г.

Реконструкция автомобильной дороги Карпинск-Кытлым на территории городского округа Карпинск в Свердловской области, I пусковой комплекс, I б этап; II пусковой комплекс; III пусковой комплекс

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1544-2 6-1**

(локальная смета)

на Установка барьерного ограждения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Номера		Обоснование	Наименование	Ед.изм.	Количество	Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	
по порядку	позиции по смете					на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ЛРС № 1544-2 6-1 Обстановка и обустройство дороги</b>							
<b>Раздел 4. Барьерное ограждение</b>							
585	21	<b>ТЕР27-09-002-06</b>	Монтаж одностороннего барьерного ограждения с шагом 2 м при длине волн 4 м с применением установки <GAYK>	100м	4,000	4908,16	19633
587	23	<b>СЦМ-201-9314</b>	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11 ДО-2,0-190 кДж	км	0,400	1586025,40	634410
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							654 043
Фонд оплаты труда							12 183
Накладные расходы							16 262
Сметная прибыль							11 574
<b>Итого по смете ЛРС № 1544-2 6-1 Обстановка и обустройство дороги</b>							<b>681 880</b>
Итого в ценах исполнения договорных отношений							850 883
НДС 18%							153 159
<b>Всего</b>							<b>1 004 042</b>

Составил: \_\_\_\_\_ Сметанин С.А.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_ Суркин И.П.  
(должность, подпись, расшифровка)