

Генподрядчик: Акционерное общество «Инженерно-строительный центр УТМК» (АО «ИСЦ УТМК») \_\_\_\_\_  
(наименование организации)

Утвержден " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200 г.

Сводный сметный расчет в сумме 6 000 125,75 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200 г.

### СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

**Строительство и реконструкция улично-дорожной сети со строительством трамвайной линии в границах городского округа Верхняя Пышма объекта:**  
«Строительство и реконструкция улично-дорожной сети со строительством трамвайной линии в границах городского округа Верхняя Пышма и муниципального образования «город Екатеринбург», 1 этап. Строительство и реконструкция улично-дорожной сети со строительством трамвайной линии»

СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

СОСТАВЛЕН в текущих ценах.

№ главы	Номера сметных расчетов и смет	Наименование конструктивных элементов	в т.ч.				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочие затрат	
1		2	3	4	5	6	7
ГЛАВА 1 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА							
1	01-08 (изм.)	ПЕРЕУСТРОЙСТВО СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 0,4-35 КВ	270 866	520 679	-		791 545
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1</b>	<b>270 866</b>	<b>520 679</b>	-	-	<b>791 545</b>
ГЛАВА 4 ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА							
2	04-02 (изм.)	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ДИСПЕТЧЕРСКОГО ПУНКТА	6 106	17 863			23 969
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4</b>	<b>6 106</b>	<b>17 863</b>	-	-	<b>23 969</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-4</b>	<b>276 972</b>	<b>538 542</b>	-	-	<b>815 514</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-4 С ИНДЕКСАМИ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА</b>	<b>1 744 923,60</b>	<b>3 392 814,60</b>	-	-	<b>5 137 738,20</b>
ГЛАВА 8 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ							
3		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	22 823,60	44 378,01			67 201,61
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8</b>	<b>22 823,60</b>	<b>44 378,01</b>	-	-	<b>67 201,61</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8</b>	<b>1 767 747,20</b>	<b>3 437 192,61</b>	-	-	<b>5 204 939,81</b>
ГЛАВА 9 ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ							
4	СВОДКА ЗАТРАТ № 09-02	Пусконаладочные работы	-	-	-	280 337,78	280 337,78
	Локальный сметный расчет №09-02-02	<i>ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, Диспетчерский пункт.</i>				280 337,78	280 337,78
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9</b>	-	-	-	<b>280 337,78</b>	<b>280 337,78</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9</b>	<b>1 767 747,20</b>	<b>3 437 192,61</b>	-	<b>280 337,78</b>	<b>5 485 277,59</b>
5	ПРИКАЗ ОТ 01.06.2012 N 220	РЕЗЕРВ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ- 3 ПРОЦ.	53 032,42	103 115,78	-	8 410,13	164 558,33
		<b>ИТОГО</b>	<b>1 820 779,62</b>	<b>3 540 308,39</b>	-	<b>288 747,91</b>	<b>5 649 835,92</b>
		<b>ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:</b>	<b>1 820 779,62</b>	<b>3 540 308,39</b>	-	<b>288 747,91</b>	<b>5 649 835,92</b>
6		ИТОГО в ценах исполнения договорных отношений	1 638 701,66	3 186 277,55	-	259 873,12	5 084 852,33
7	ЗАКОН РФ ОТ 117-ФЗ ОТ 17.07.2003	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С УПЛАТОЙ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ(НДС)-18ПРОЦ.	294 966,30	573 529,96	-	46 777,16	915 273,42
8		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С УЧЕТОМ НДС=18ПРОЦ.	1 933 667,96	3 759 807,51	-	306 650,28	6 000 125,75

Проверил \_\_\_\_\_ В.В. Жиликова