

Генподрядчик: Акционерное общество «Инженерно-строительный центр УГМК» (АО «ИСЦ УГМК»)
(наименование организации)

Утвержден "___" _____ 200 г.

Сводный сметный расчет в сумме 3 470 760,18 руб

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 200 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство и реконструкция улично-дорожной сети со строительством трамвайной линии в границах городского округа Верхняя Пышма объекта:
«Строительство и реконструкция улично-дорожной сети со строительством трамвайной линии в границах городского округа Верхняя Пышма и муниципального образования «город Екатеринбург», 1 этап. Строительство и реконструкция улично-дорожной сети со строительством трамвайной линии»

ПЕРЕУСТРОЙСТВО СЕТЕЙ СВЯЗИ И УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ЗА КОНЕЧНОЙ СТАНЦИЕЙ

СОСТАВЛЕН в текущих ценах .

№ главы	Номера сметных расчетов и смет	Наименование конструктивных элементов	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			в т.ч.				
			Строительных работ	Монтажных работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочие затрат	
1		2	3	4	5	6	7
ГЛАВА 1 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА							
1	01-09. изм.	ПЕРЕУСТРОЙСТВО СЕТЕЙ СВЯЗИ ВДОЛЬ АВТОДОРОГИ ЕКАТЕРИНБУРГ-НЕВЬЯНСК	30 111	43 246			73 357
2	01-10. изм.	ПЕРЕУСТРОЙСТВО СЕТЕЙ СВЯЗИ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ПР. УСПЕНСКОГО И УЛ. ОБОГАТИТЕЛЕЙ	36 115	3 901			40 016
3	01-11. изм.	ПЕРЕУСТРОЙСТВО СЕТЕЙ СВЯЗИ В РАЙОНЕ ТРАМВАЙНОГО КОЛЬЦА	74 132	149 107			223 239
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	140 358	196 254	-	-	336 612
ГЛАВА 5 ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ							
4	05-02 (изм.)	НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ ДИСПЕТЧЕРСКОГО ПУНКТА	27 645	13 819	281		41 745
5	05-03 то же	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ЗА КОНЕЧНОЙ СТАНЦИЕЙ	7 701	39 611	109 229		156 541
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 5	35 346	53 430	109 510	-	198 286
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-5	175 704	249 684	109 510	-	534 898
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-5 С ИНДЕКСАМИ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	1 106 935,20	1 573 009,20	430 374,30	-	3 110 318,70
ГЛАВА 8 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ							
6		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	14 478,71	20 574,96			35 053,67
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	14 478,71	20 574,96	-	-	35 053,67
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	1 121 413,91	1 593 584,16	430 374,30	-	3 145 372,37
ГЛАВА 9 ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ							
7	СВОДКА ЗАТРАТ № 09-02	ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ				25 742,72	25 742,72
8	СВОДКА ЗАТРАТ № 09-03	НА ОПЛАТУ УСЛУГ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА				1 832,26	1 832,26
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	-	-	-	27 574,98	27 574,98
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	1 121 413,91	1 593 584,16	430 374,30	27 574,98	3 172 947,35
9	ПРИКАЗ ОТ 01.06.2012 N 220	РЕЗЕРВ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ- 3 ПРОЦ.	33 642,42	47 807,52	12 911,23	827,25	95 188,42
		ИТОГО	1 155 056,33	1 641 391,68	443 285,53	28 402,23	3 268 135,77
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	1 155 056,33	1 641 391,68	443 285,53	28 402,23	3 268 135,77
10		ИТОГО в ценах исполнения договорных отношений	1 039 550,70	1 477 252,51	398 956,98	25 562,00	2 941 322,19
11	ЗАКОН РФ ОТ 117-ФЗ ОТ 17.07.2003	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С УПЛАТОЙ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ(НДС)-18ПРОЦ.	187 119,13	265 905,45	71 812,26	4 601,15	529 437,99
12		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С УЧЕТОМ НДС=18ПРОЦ.	1 226 669,83	1 743 157,96	470 769,24	30 163,15	3 470 760,18

Проверил _____ В.В. Жиликова