

Генподрядчик: Акционерное общество «Инженерно-строительный центр УГМК» (АО «ИСЦ УГМК»)

(наименование организации)

Утвержден " " 200 г.

Сводный сметный расчет в сумме

3 110 236,19

руб.

(ссылка на документ об утверждении)

" " 200 г.

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

**Строительство и реконструкция улично-дорожной сети со строительством трамвайной линии в границах городского округа Верхняя Пышма объекта: «Строительство и реконструкция улично-дорожной сети со строительством трамвайной линии в границах городского округа Верхняя Пышма и муниципального образования «город Екатеринбург», 1 этап. Строительство и реконструкция улично-дорожной сети со строительством трамвайной линии»**

СИСТЕМА АСУД НА ПРОЕКТИРУЕМЫХ И РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ПЕРЕКРЕСТКАХ

СОСТАВЛЕН в текущих ценах.

№ главы	Номера сметных расчетов и смет	Наименование конструктивных элементов	в т.ч.				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочие затрат	
1		2	3	4	5	6	7
		ГЛАВА 1 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА					
1	01-06 изм.	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. СВЕТОФОРНЫЙ ОБЪЕКТ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ АВТОДОРОГИ ЕКАТЕРИНБУРГ - НЕВЬЯНСК СО СЪЕЗДОМ НА 13 КМ	5410	990			6 400
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1</b>	<b>5410</b>	<b>990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6400</b>
		ГЛАВА 5 ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ					
2	05-01 изм.	СИСТЕМА АСУД НА ПРОЕКТИРУЕМЫХ И РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ПЕРЕКРЕСТКАХ.	236187,00	48132,00	191989,00		476 308,00
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 5</b>	<b>236 187</b>	<b>48 132</b>	<b>191 989</b>	-	<b>476 308</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-5</b>	<b>241 597</b>	<b>49 122</b>	<b>191 989</b>	-	<b>482 708</b>
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-5 С ИНДЕКСАМИ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	<b>1 522 061,10</b>	<b>309 468,60</b>	<b>754 516,77</b>	-	<b>2 586 046,47</b>
		ГЛАВА 8 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ					
3		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	19 908,56	4 047,85			23 956,41
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8</b>	<b>19 908,56</b>	<b>4 047,85</b>	-	-	<b>23 956,41</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8</b>	<b>1 541 969,66</b>	<b>313 516,45</b>	<b>754 516,77</b>	-	<b>2 610 002,88</b>
		ГЛАВА 9 ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ					
4	СВОДКА ЗАТРАТ № 09-02	Пусконаладочные работы				233 084,02	233 084,02
5	СВОДКА ЗАТРАТ № 09-03	НА ОПЛАТУ УСЛУГ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА				271,66	271,66
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9</b>	-	-	-	<b>233 355,68</b>	<b>233 355,68</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9</b>	<b>1 541 969,66</b>	<b>313 516,45</b>	<b>754 516,77</b>	<b>233 355,68</b>	<b>2 843 358,56</b>
6	ПРИКАЗ ОТ 01.06.2012 N 220	РЕЗЕРВ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ- 3 ПРОЦ.	46 259,09	9 405,49	22 635,50	7 000,67	85 300,75
		<b>ИТОГО</b>	<b>1 588 228,75</b>	<b>322 921,94</b>	<b>777 152,27</b>	<b>240 356,35</b>	<b>2 928 659,31</b>
		<b>ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:</b>					
7		ИТОГО в ценах исполнения договорных отношений	1 429 405,88	290 629,75	699 437,04	216 320,72	2 635 793,38
8	ЗАКОН РФ ОТ 117-ФЗ ОТ 17.07.2003	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С УПЛАТОЙ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ(НДС)-18ПРОЦ.	257 293,06	52 313,36	125 898,67	38 937,73	474 442,81
9		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С УЧЕТОМ НДС=18ПРОЦ.	1 686 698,94	342 943,11	825 335,71	255 258,45	3 110 236,19

Проверил \_\_\_\_\_ В.В. Жиликова