

Генподрядчик: Акционерное общество «Инженерно-строительный центр УГМК» (АО «ИСЦ УГМК»)
(наименование организации)

Утвержден "___" _____ 2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 7 948 757,09 руб

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 2019 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ТРАМВАЙНОЙ ЛИНИИ В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ". I ЭТАП. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ТРАМВАЙНОЙ ЛИНИИ

Переустройство сетей водопровода по ул.Фрезеровщиков (от ул.Старых Большевиков до ул.Шефская кв1А Сущ.-2-УП10-ВК-10Сущ.;Т.5-5; 2-Т.4)

СОСТАВЛЕН в текущих ценах.

| № главы | Номера сметных расчетов и смет | Наименование конструктивных элементов | в т.ч. | | | | Общая сметная стоимость |
|---------|--|--|---------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| | | | Строительных работ | Монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочие затрат | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | ГЛАВА 1 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА | | | | | |
| 1 | 01-12-03А | ПЕРЕУСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДА Д150ММ И Д200ММ (ВК-1а СУЩ.-2-УП10-ВК-10СУЩ; Т.5-5; 2-Т.4) (ОТ УЛ.СТАРЫХ БОЛЬШЕВИКОВ ДО УЛ.ШЕФСКАЯ), ПЕРЕУСТРОЙСТВО СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА. УЧАСТОК В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 1 047 492 | 4 925 | | | 1 052 417 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1 | 1 047 492 | 4 925 | - | - | 1 052 417 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7 С ИНДЕКСАМИ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА | 6 599 199,60 | 31 027,50 | - | - | 6 630 227,10 |
| | | ГЛАВА 8 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ | | | | | |
| 2 | | ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ - 1,5% | 98 987,99 | 465,41 | | | 99 453,40 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8 | 98 987,99 | 465,41 | - | - | 99 453,40 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8 | 6 698 187,59 | 31 492,91 | - | - | 6 729 680,50 |
| | | ГЛАВА 9 ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ | | | | | |
| 3 | ГСН-81-05-02-2001 П.13.1 ЗОНА ІУ К=1,1 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ -3,3*1,1% | 243 144,21 | 1 143,19 | | | 244 287,40 |
| 4 | 09-03-16А | НА ОПЛАТУ УСЛУГ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА | | | | 27 242,00 | 27 242,00 |
| | | п.4 в ценах исполнения договорных отношений | - | - | - | 171 624,60 | 171 624,60 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9 | 243 144,21 | 1 143,19 | - | 171 624,60 | 415 912,00 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 | 6 941 331,80 | 32 636,10 | - | 171 624,60 | 7 145 592,50 |
| 5 | ПРИКАЗ ОТ 01.06.2012 N220 | РЕЗЕРВ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ- 3% | 208 239,95 | 979,08 | | 5 148,74 | 214 367,77 |
| | | ИТОГО | 7 149 571,75 | 33 615,18 | - | 176 773,34 | 7 359 960,27 |
| | | ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ: | | | | | |
| 6 | | ИТОГО в ценах исполнения договорных отношений | 6 434 614,58 | 30 253,66 | - | 159 096,01 | 6 623 964,24 |
| 7 | ЗАКОН РФ ОТ 117-ФЗ ОТ 17.07.2003 | ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С УПЛАТОЙ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ(НДС) - 20% | 1 286 922,92 | 6 050,73 | - | 31 819,20 | 1 324 792,85 |
| 8 | | ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С УЧЕТОМ НДС 20% | 7 721 537,50 | 36 304,39 | - | 190 915,21 | 7 948 757,09 |

Проверил _____ Ю.С. Шаламов