

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

на Дополнительные работы по наружному водоснабжению в счёт непредвиденных затрат
(наименование работ и затрат, наименование объекта)


Основание: Ведомость объемов работ 237683 тыс. руб.
Сметная стоимость строительных работ 0,547 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____
Сметная трудоемкость 16,62 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2001 г. с переводом в текущие цены

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.					
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн./З/л	Эк.Маш.	З/лМех		Осн./З/л	Эк.Маш.	З/лМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Раздел 1. Водопровод																
1	ТЕР34-02-017-01 Пилка Минторя Росши от 13.03.15 №171/пр	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: первой трубой до 10 м	1 переход	1	23933,11	177,71	23755,41	218,39	23933	178	23755	218				
		23 933,11 = 2 259,96 + 6,33 x (3 752,83 - 295,80) - 0,38 x 9,76 - 0,78 x 10,34 - 11 x 16,07 - 0,003 x 93,46 - 0,3 x 35,40 - 2 x 5,20														
2	ТЕР34-02-017-02 Пилка Минторя Росши от 13.03.15 №171/пр	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-01	1 переход	1	9371,8	64,78	9307,02	85,56	9372	65	9307	86				
		9 371,80 = 913,13 + 2,48 x (3 752,83 - 295,80) - 0,19 x 9,76 - 0,39 x 10,34 - 6 x 16,07 - 0,002 x 93,46 - 0,2 x 35,40 - 1 x 5,20														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.					33305	243	33062	304								
Накладные расходы					547											
Сметная прибыль					302											
Итого по смете:																
Прокладка и монтаж сетей связи					34154											
Итого					34154											
В том числе:																
Машины и механизмы					33062											
ФОТ					547											
Накладные расходы					547											
Сметная прибыль					302											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
В ценах факта										201427		
в ценах договора										36257		
НДС 18%												
ВСЕГО по смете										237683		

Составил:  А. В. Лыжина
(должность, подпись, расшифровка)