

Генподрядчик: Акционерное общество «Инженерно-строительный центр УГМК» (АО «ИСЦ УГМК»)  
(наименование организации)

Утвержден "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 200 г.

Сводный сметный расчет в сумме 6 969 458,59 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 200 г.

### СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

**Строительство и реконструкция улично-дорожной сети со строительством трамвайной линии в границах городского округа Верхняя Пышма объекта:**  
«Строительство и реконструкция улично-дорожной сети со строительством трамвайной линии в границах городского округа Верхняя Пышма и муниципального образования «город Екатеринбург», 1 этап. Строительство и реконструкция улично-дорожной сети со строительством трамвайной линии»

ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ТП-3

СОСТАВЛЕН в текущих ценах

№ главы	Номера сметных расчетов и смет	Наименование конструктивных элементов	в т.ч.				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочие затрат	
1		2	3	4	5	6	7
ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА							
1	02-06.	ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ТП-3	50 190	13 476	1 516 669		1 580 335
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2</b>	<b>50 190</b>	<b>13 476</b>	<b>1 516 669</b>	-	<b>1 580 335</b>
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2 С ИНДЕКСАМИ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	<b>316 197,00</b>	<b>84 898,80</b>	<b>5 960 509,17</b>	-	<b>6 361 604,97</b>
ГЛАВА 8 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ							
2		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	4 135,86	1 110,48			5 246,34
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8</b>	<b>4 135,86</b>	<b>1 110,48</b>	-	-	<b>5 246,34</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8</b>	<b>320 332,86</b>	<b>86 009,28</b>	<b>5 960 509,17</b>	-	<b>6 366 851,31</b>
ГЛАВА 9 ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ							
3	РАСЧЕТ N 09-02	ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ	-	-	-	4 584,32	4 584,32
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9</b>	-	-	-	<b>4 584,32</b>	<b>4 584,32</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9</b>	<b>320 332,86</b>	<b>86 009,28</b>	<b>5 960 509,17</b>	<b>4 584,32</b>	<b>6 371 435,63</b>
4	ПРИКАЗ ОТ 01.06.2012 N 220	РЕЗЕРВ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ- 3 ПРОЦ.	9 609,99	2 580,28	178 815,28	137,53	191 143,08
		<b>ИТОГО</b>	<b>329 942,85</b>	<b>88 589,56</b>	<b>6 139 324,45</b>	<b>4 721,85</b>	<b>6 562 578,71</b>
		<b>ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:</b>	<b>329 942,85</b>	<b>88 589,56</b>	<b>6 139 324,45</b>	<b>4 721,85</b>	<b>6 562 578,71</b>
5		ИТОГО в ценах исполнения договорных отношений	296 948,57	79 730,60	5 525 392,01	4 249,66	5 906 320,84
6	ЗАКОН РФ ОТ 117-ФЗ ОТ 17.07.2003	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С УПЛАТОЙ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ(НДС)-18ПРОЦ.	53 450,74	14 351,51	994 570,56	764,94	1 063 137,75
7		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С УЧЕТОМ НДС=18ПРОЦ.	350 399,31	94 082,11	6 519 962,57	5 014,60	6 969 458,59

Проверил \_\_\_\_\_ **В.В. Жиликова**