

Генподрядчик: Акционерное общество «Инженерно-строительный центр УГМК» (АО «ИСЦ УГМК»)

(наименование организации)

Утвержден " " 200 г.

Сводный сметный расчет в сумме

4 827 600,33

руб.

(ссылка на документ об утверждении)

" " 200 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство и реконструкция улично-дорожной сети со строительством трамвайной линии в границах городского округа Верхняя Пышма объекта:
«Строительство и реконструкция улично-дорожной сети со строительством трамвайной линии в границах городского округа Верхняя Пышма и муниципального образования «город Екатеринбург», 1 этап. Строительство и реконструкция улично-дорожной сети со строительством трамвайной линии»

ПРОЕКТИРУЕМЫЕ СЕТИ ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

СОСТАВЛЕН в текущих ценах .

№ главы	Номера сметных расчетов и смет	Наименование конструктивных элементов	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			в т.ч.				
			Строительных работ	Монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочие затрат	
1		2	3	4	5	6	7
		ГЛАВА 6 НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ					
1	06-03 изм.	ПРОЕКТИРУЕМЫЕ СЕТИ ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ	691 489				691 489
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 6	691 489	-	-	-	691 489
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-6 С ИНДЕКСАМИ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	4 356 380,70	-	-	-	4 356 380,70
		ГЛАВА 8 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ					
2		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	56 981,46	-			56 981,46
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	56 981,46	-	-	-	56 981,46
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	4 413 362,16	-	-	-	4 413 362,16
3	ПРИКАЗ ОТ 01.06.2012 N 220	РЕЗЕРВ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ- 3 ПРОЦ.	132 400,86	-	-	-	132 400,86
		ИТОГО	4 545 763,02	-	-	-	4 545 763,02
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	4 545 763,02	-	-	-	4 545 763,02
4		ИТОГО в ценах исполнения договорных отношений	4 091 186,72	-	-	-	4 091 186,72
5	ЗАКОН РФ ОТ 117-ФЗ ОТ 17.07.2003	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С УПЛАТОЙ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ(НДС)-18ПРОЦ.	736 413,61	-	-	-	736 413,61
6		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С УЧЕТОМ НДС=18ПРОЦ.	4 827 600,33	-	-	-	4 827 600,33

Проверил _____ В.В. Жиликова