

Генподрядчик: Акционерное общество «Инженерно-строительный центр УГМК» (АО «ИСЦ УГМК»)

(наименование организации)

Утвержден "___" _____ 200 г.

Сводный сметный расчет в сумме

3 096 919,94

руб

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 200 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство и реконструкция улично-дорожной сети со строительством трамвайной линии в границах городского округа Верхняя Пышма объекта: «Строительство и реконструкция улично-дорожной сети со строительством трамвайной линии в границах городского округа Верхняя Пышма и муниципального образования «город Екатеринбург», 1 этап. Строительство и реконструкция улично-дорожной сети со строительством трамвайной линии»

ПЕРЕУСТРОЙСТВО СЕТИ ВОДОПРОВОДА В1 Д.150

СОСТАВЛЕН в текущих ценах.

| № главы | Номера сметных расчетов и смет | Наименование конструктивных элементов | в т.ч. | | | | Общая сметная стоимость |
|---------|---|--|---------------------|------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| | | | Строительных работ | Монтажных работы | оборудования, мебели и инвентаря | прочие затраты | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | ГЛАВА 1 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА | | | | | |
| 1 | 01-12 изм. | ПЕРЕУСТРОЙСТВО СЕТИ ВОДОПРОВОДА В1 Д.150 ПК78+0.0. УЧАСТОК ТРАМВАЙНОЙ ЛИНИИ (ПК77+94,0-ПК78+18,01) | 48 638 | 553 | | | 49 191 |
| 2 | 01-13 изм. | ПЕРЕУСТРОЙСТВО СЕТИ ВОДОПРОВОДА Ду.150 ПК84+2.5. УЧАСТОК ОТ УЛ. ОБОГАТИТЕЛЕЙ ДО ТРАМВАЙНОГО КОЛЬЦА | 185 266 | 998 | | | 186 264 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1 | 233 904 | 1 551 | - | - | 235 455 |
| | | ГЛАВА 6 НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ | | | | | |
| 3 | 06-01 изм. ДОК. 7015-01-СМЗ.4 ТОМ 9.3.4 | НАРУЖНЫЕ ПРОЕКТИРУЕМЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА (В1). ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ПУНКТ | 207 314 | 816 | | | 208 130 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 6 | 207 314 | 816 | - | - | 208 130 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-6 | 441 218 | 2 367 | - | - | 443 585 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-5 С ИНДЕКСАМИ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА | 2 779 673,40 | 14 912,10 | - | - | 2 794 585,50 |
| | | ГЛАВА 8 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ | | | | | |
| 4 | | ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ | 36 358,13 | 195,05 | | | 36 553,18 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8 | 36 358,13 | 195,05 | - | - | 36 553,18 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8 | 2 816 031,53 | 15 107,15 | - | - | 2 831 138,68 |
| | | ГЛАВА 9 ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ | | | | | |
| 5 | СВОДКА ЗАТРАТ № 09-03 | НА ОПЛАТУ УСЛУГ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА | | | | 46,24 | 46,24 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9 | - | - | - | 46,24 | 46,24 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 | 2 816 031,53 | 15 107,15 | - | 46,24 | 2 831 184,92 |
| 6 | ПРИКАЗ ОТ 01.06.2012 N 220 | РЕЗЕРВ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ- 3 ПРОЦ. | 84 480,95 | 453,21 | - | 1,39 | 84 935,55 |
| | | ИТОГО | 2 900 512,48 | 15 560,36 | - | 47,63 | 2 916 120,47 |
| | | ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ: | | | | | |
| 7 | | ИТОГО в ценах исполнения договорных отношений | 2 610 461,23 | 14 004,32 | - | 42,87 | 2 624 508,42 |
| 8 | ЗАКОН РФ ОТ 117-ФЗ ОТ 17.07.2003 | ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С УПЛАТОЙ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ(НДС)-18ПРОЦ. | 469 883,02 | 2 520,78 | - | 7,72 | 472 411,52 |
| 9 | | ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С УЧЕТОМ НДС=18ПРОЦ. | 3 080 344,25 | 16 525,10 | - | 50,59 | 3 096 919,94 |

Проверил _____ **В.В. Жиликова**