

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2018 г.

" _____ " _____ 2018 г.

Содержание участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения Свердловской области. Блок № 11
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № №2-доп
(локальная смета)

на Обустройство пешеходного перехода на км0+040 а/д р.п. Ачит-с.Месягутово (пусконаладочные работы)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ, письмо ГКУ СО "Управление автодорог" от 29.03.2018 г. №08-2380
Сметная стоимость прочих _____ 20,199 тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г. с переводом в текущие цены

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Пусконаладочные работы												
Заземление												
1	ТЕРп01-11-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (1 измерение) <i>НР (29 руб.): 65% от ФОТ (44 руб.) СП (18 руб.): 40% от ФОТ (44 руб.)</i>	2	22,01 22,01			44	44			1,22	2,44
2	ТЕРп01-11-010-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м (1 измерение) <i>НР (38 руб.): 65% от ФОТ (58 руб.) СП (23 руб.): 40% от ФОТ (58 руб.)</i>	2	29,22 29,22			58	58			1,62	3,24

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРп01-11-011-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) <i>НР (3 руб.): 65% от ФОТ (5 руб.) СП (2 руб.): 40% от ФОТ (5 руб.)</i>	0,02 2 / 100	233,8 233,8			5	5			12,96	0,26
4	ТЕРп01-11-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Определение удельного сопротивления грунта (1 измерение) <i>НР (76 руб.): 65% от ФОТ (117 руб.) СП (47 руб.): 40% от ФОТ (117 руб.)</i>	2	58,45 58,45			117	117			3,24	6,48
5	ТЕРп01-11-013-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) <i>НР (29 руб.): 65% от ФОТ (44 руб.) СП (18 руб.): 40% от ФОТ (44 руб.)</i>	2	22,01 22,01			44	44			1,22	2,44
Фотореле												
6	ТЕРп01-09-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей: до 3 (1 шт.) <i>НР (49 руб.): 65% от ФОТ (75 руб.) СП (30 руб.): 40% от ФОТ (75 руб.)</i>	1	75,08 75,08			75	75			4,5	4,5
Светофоры с возможностью управления и настройки дистанционно												
7	ТЕРп01-06-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство мигающего света автономное (1 устройство) <i>НР (99 руб.): 65% от ФОТ (153 руб.) СП (61 руб.): 40% от ФОТ (153 руб.)</i>	2	76,74 76,74			153	153			4,32	8,64
8	ТЕРп02-01-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 (1 система) <i>НР (239 руб.): 65% от ФОТ (367 руб.) СП (147 руб.): 40% от ФОТ (367 руб.)</i>	1	366,98 366,98			367	367			17,6	17,6
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							863	863				45,6
Накладные расходы							561					
Сметная прибыль							345					
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы							1769					45,6
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							863	863				45,6
Накладные расходы							561					
Сметная прибыль							345					
Итого по смете:												
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%							1769					45,6

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого							1769					45,6
В том числе:												
ФОТ							863					
Накладные расходы							561					
Сметная прибыль							345					
ПНР=10,66 (Письмо Минстрой России от 19.02.2016 г. №4688-ХМ/05) 1 769 * 10,66							18858					
ВСЕГО по смете							18858					45,6
Всего в текущих ценах исполнения контракта							16 833,03					
Всего в текущих ценах исполнения контракта с НДС							20 199,63					

Проверил _____ В.В. Жиликова