

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2019 г.

" _____ " _____ 2019 г.

Реконструкция автомобильной дороги Карпинск-Кытлым на территории городского округа Карпинск в Свердловской области, I пусковой комплекс, I б этап; II пусковой комплекс; III пусковой комплекс

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1544-3 6-1кор-изм 1
(локальная смета)

на Установка барьерного ограждения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Номера		Обоснование	Наименование	Ед.изм.	Количество	Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	
по порядку	позиции по смете					на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ЛРС № 1544-3 6-1кор-изм 1 Обстановка и обустройство дороги. ПК 400+00 - ПК 504+95,98.							
Раздел 4. Барьерное ограждение							
1	21	ТЕР27-09-002-06	Монтаж одностороннего барьерного ограждения с шагом 2 м при длине волн 4 м с применением установки <GAYK>	100м	33,150	4908,16	162706
2	22	СЦМ-201-9314	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11 ДО-2,0-250 кДж	км	0,140	1808872,00	253242
3	23	СЦМ-201-9314	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11 ДО-2,0-190 кДж	км	3,175	1586025,40	5035631
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							5 451 579
Фонд оплаты труда							100 970
Накладные расходы							134 774
Сметная прибыль							95 921
Итого по смете ЛРС № 1544-3 6-1кор-изм1 Обстановка и обустройство дороги							5 682 274
В ценах исполнения договорных отношений							7 090 625,91
НДС 20%							1 418 125,18
Всего							8 508 751,10

Проверил: _____ / _____ /
(должность, подпись, расшифровка)