

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2019 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2019 г.

Реконструкция автомобильной дороги Карпинск-Кытлым на территории городского округа Карпинск в Свердловской области, I пусковой комплекс, I б этап; II пусковой комплекс; III пусковой комплекс  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1544-3 6-1кор-изм 1**  
(локальная смета)

на Установка барьерного ограждения  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Номера по порядку	позиции по смете	Обоснование	Наименование	Ед.изм.	Количество всего	Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	
						на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ЛРС № 1544-3 6-1кор-изм 1 Обстановка и обустройство дороги. ПК 462+48 - ПК 531+32.</b>							
<b>Раздел 4. Барьерное ограждение</b>							
1	21	<b>ТЕР27-09-002-06</b>	Монтаж одностороннего барьерного ограждения с шагом 2 м при длине волн 4 м с применением установки <GAYK>	100м	39,560	4908,16	194167
2	23	<b>СЦМ-201-9314</b>	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11 ДО-2,0-190 кДж	км	3,956	1586025,40	6274316
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							6 468 483
Фонд оплаты труда							120 493
Накладные расходы							160 835
Сметная прибыль							114 469
<b>Итого по смете ЛРС № 1544-3 6-1кор-изм1 Обстановка и обустройство дороги</b>							<b>6 743 786</b>
В ценах исполнения договорных отношений							7 984 305,77
НДС 20%							1 596 861,15
<b>Всего</b>							<b>9 581 166,92</b>

Проверил: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /