

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ТРАМВАЙНОЙ ЛИНИИ В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ". 1 ЭТАП. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ТРАМВАЙНОЙ ЛИНИИ

(наименование стройки)

Расчет стоимости

Переустройство сетей дождевой канализации. Д=500 мм.,Д=300мм участок №12-15,№23,№15-14 сущ. Участок в границах муниципального образования "город Екатеринбург". Улица Фрезеровщиков.

(наименование объекта)

СОСТАВЛЕНА в ценах исполнения контракта

N п.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость					В текущих ценах
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ГЛАВА 1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА								
1.	01-20-01.	Переустройство сетей дождевой канализации К2 Д400мм на ПК 0+46,26 пути отстоя кольцо Фрезеровщиков, переустройство сетей дождевой канализации. Участок в границах муниципального образования "город Екатеринбург". Улица Фрезеровщиков.	-				-	-
		Возврат					-	0,00
2.	01-20-02.	Переустройство сетей дождевой канализации К13 Д300мм (дренаж) на ПК 0+46,26 пути отстоя кольцо Фрезеровщиков, переустройство сетей дождевой канализации. Участок в границах муниципального образования "город Екатеринбург". Улица Фрезеровщиков.	-				-	-
3.	01-02-03.	Переустройство сетей дождевой канализации К2 Д500мм на ПК 0+5,72, переустройство сетей дождевой канализации. Участок в границах муниципального образования "город Екатеринбург". Улица Фрезеровщиков.	-				-	-
		Возврат					-	0,00
4.	01-02-04.	Переустройство сетей дождевой канализации К13 Д300мм (ДРЕНАЖ) НА ПК 0+5, переустройство сетей дождевой канализации. Участок в границах муниципального образования "город Екатеринбург". Улица Фрезеровщиков.	-				-	-
5.	01-02-05.	Переустройство сетей дождевой канализации К2 Д500мм участок №12-№15,№23-№15,№15-14сущ., переустройство сетей дождевой канализации. Участок в границах муниципального образования "город Екатеринбург". Улица Фрезеровщиков.	975 147				975 147	5 529 083,49
		Возврат				5 576	5 576	29006,352
	01-02-06.	Переустройство сетей дождевой канализации К13 Д300мм (дренаж) участок №12-№15,№23-№15,№15-14сущ., переустройство сетей дождевой канализации. Участок в границах муниципального образования "город Екатеринбург". Улица Фрезеровщиков.	13 793				13 793	78 206,31
	01-02-07.	Переустройство сетей дождевой канализации К2 Д300мм участок Д16-№24,Д15-32сущ., переустройство сетей дождевой канализации. Участок в границах муниципального образования "город Екатеринбург". Улица Фрезеровщиков.	70 481				70 481	399 627
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	1 059 421				1 059 421	6 006 917,07
		ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ				5 576	5 576	29006,35
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ						0,00
	ГСН 81-05-01-2001 П.4.1.3 ПРИЛ.1	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ - 1,5 ПРОЦ.	15 891				15 891	90103,76
	ГСН 81-05-01-2001 П.3.5	ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ				4 690	4 690	24397,38
		ИТОГО	15 891	-	-	-	15 891	90 103,76
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ						0,0000
	ГСН-81-05-02-2001 П.13.2 ЗОНА IV К=1,1	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ -3,4,1,1 ПРОЦ.	40 217	-			40 217	228 028,58
	09-03-28.	Оплата услуг за размещение отходов строительства (ЛС 01-20-01 на переустройство сетей дождевой канализации К2 д400мм на ПК 0+46,26 пути отстоя кольцо Фрезеровщиков), переустройство сетей дождевой канализации. Участок в границах муниципального образования "город Екатеринбург". Улица Фрезеровщиков					-	0,00

09-03-29.	Оплата услуг за размещение отходов строительства (01-20-03 на переустройство сетей дождевой канализации К2 Д500мм НА ПК 0+5,72), переустройство сетей дождевой канализации. Участок в границах муниципального образования "город Екатеринбург". Улица Фрезеровщиков					-	-	0,00
09-03-30.	Оплата услуг за размещение отходов строительства (к ЛС 01-20-05 на переустройство сетей дождевой канализации К2 д500мм участок №12-№15, №23-№15, №15-14сущ.), переустройство сетей дождевой канализации. Участок в границах муниципального образования "город Екатеринбург". Улица Фрезеровщиков					32 810	32 810	170 677,62
09-03-31.	Оплата услуг за размещение отходов строительства (01-20-07 на переустройство сетей дождевой канализации К2 д300мм участок д16-№24, д15-32сущ.), переустройство сетей дождевой канализации. участок в границах муниципального образования "город Екатеринбург". улица Фрезеровщиков					665	665	3 459,33
09-03-86.	Оплата услуг за размещение отходов строительства (ЛС 01-20-02 на дренаж на ПК 0+46,26 пути отстоя кольцо Фрезеровщиков), переустройство сетей дождевой канализации. Участок в границах муниципального образования "город Екатеринбург". Улица Фрезеровщиков					-	-	-
09-03-87.	Оплата услуг за размещение отходов строительства (ЛС 01-20-04 на дренаж на ПК 0+5,72), переустройство сетей дождевой канализации. Участок в границах муниципального образования "город Екатеринбург". Улица Фрезеровщиков					-	-	-
09-03-88.	Оплата услуг за размещение отходов строительства (ЛС 01-20-06 на дренаж. участок 12-15,23-15,15-14сущ.), переустройство сетей дождевой канализации. Участок в границах муниципального образования "город Екатеринбург". Улица Фрезеровщиков					345	345	1 794,69
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	40 217	-	-	33 820	74 037	403 960,22	
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	1 115 529	-	-	33 820	1 149 349	6 500 981,04	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	1 115 529	-	-	33 820	1 149 349	6 500 981,04	
								6 500 981,04
ПРИКАЗ ОТ 01.06.2012 N 220	РЕЗЕРВ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ- 3 ПРОЦ.	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО	1 115 529	-	-	33 820	1 149 349	6 500 981,04	
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	1 115 529	-	-	33 820	1 149 349	6 500 981,04	
ЗАКОН РФ ОТ 117-ФЗ ОТ 17.07.2003	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С УПЛАТОЙ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ(НДС)-20ПРОЦ.	223 105,80	-	-	6 764,00	229 869,80		1 300 196,21
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С УЧЕТОМ НДС=20ПРОЦ.	1 338 634,79	-	-	40 584,00	1 379 218,79		7 801 177,25

Составил:

Проверил: