

Сводный сметный расчет в сумме
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

3 963,93983 тыс. руб.

Приложение № 2 к Извещению № 60/19

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Благоустройство парка "Зеленая роща"

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 квартал 2019 г

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования,	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
17	16изм	Подготовительные работы	257 774				257 774
18	17изм	Генплан	316 809				316 809
Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"			574 583	-	-	-	574 583
Итого в ценах исполнения договорных отношений			3 197 382	-	-	-	3 197 382
Итого по Главам 1-7			3 197 382	-	-	-	3 197 382
Глава 8. Временные здания и сооружения							
20	ГСН-81-05-01-2001 п.4.1.3 прилож.1 и п.2.1	Временные здания и сооружения - 1,5*0,8=1,2%	38 369	-			38 369
Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"			38 369	-	-	-	38 369
Итого по Главам 1-8			3 235 751	-	-	-	3 235 751
Глава 9. Прочие работы и затраты							
22	Договор с ООО "Борей А"	Утилизация строительного мусора				137 700	137 700,00
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"						137 700	137 700,00
Итого по Главам 1-9			3 235 751,00	-	-	137 700,00	3 373 451,00
Непредвиденные затраты							
25	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%	64 715,02	-	-	2 753,99	67 469,01
Итого "Непредвиденные затраты"			64 715	-	-	2 753,99	67 468,99
Итого с учётом непредвиденных затрат			3 300 466	-	-	140 453,99	3 440 919,99
Итого с учётом непредвиденных затрат, руб			3 300 466	-	-	140 453,99	3 440 919,99
Налоги и обязательные платежи							
26	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	660 093,20	-	-	28 090,80	688 184,00
Итого "Налоги и обязательные платежи"			660 093,20	-	-	28 090,80	688 184,00
Всего по сводному расчету в ценах исполнения договорных отношений с НДС			3 802 136,83	-	-	161 803,00	3 963 939,83