

Генподрядчик: Акционерное общество «Инженерно-строительный центр УГМК» (АО «ИСЦ УГМК»)  
(наименование организации)

Утвержден "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 5 693 758,12 руб

(ссылка на документ об утверждении)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2019 г.

### СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ТРАМВАЙНОЙ ЛИНИИ В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ". I ЭТАП. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ТРАМВАЙНОЙ ЛИНИИ

Переустройство водопровода Д225мм по ул.Фрезеровщиков (от ул.Старых Большевиков до ул.Шефская 1-УП4-УП4-Т.3А; Т.6-5-6-7).

СОСТАВЛЕН в текущих ценах.

№ главы	Номера сметных расчетов и смет	Наименование конструктивных элементов	в т.ч.				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочие затрат	
1		2	3	4	5	6	7
		ГЛАВА 1 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА					
1	01-12-01А	ПЕРЕУСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДА Д225ММ ПО УЛ.ФРЕЗЕРОВЩИКОВ (Т.1-Т.2), ПЕРЕУСТРОЙСТВО СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА. УЧАСТОК В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ". УЛИЦА ФРЕЗЕРОВЩИКОВ	153 427				153 427
2	01-12-02А	ПЕРЕУСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДА Д315ММ, Д300ММ ПО УЛ.ФРЕЗЕРОВЩИКОВ, УЛ.ШЕФСКАЯ (ОТ УЛ.СТАРЫХ БОЛЬШЕВИКОВ ДО УЛ.ШЕФСКАЯ) (1-УП2-УП4-Т.3А; Т.6-5-6-7), ПЕРЕУСТРОЙСТВО СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА. УЧАСТОК В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ". УЛИЦА ФРЕЗЕРОВЩИКОВ	605 426	1 393			606 819
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1</b>	<b>758 853</b>	<b>1 393</b>	-	-	<b>760 246</b>
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7 С ИНДЕКСАМИ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	<b>4 780 773,90</b>	<b>8 775,90</b>	-	-	<b>4 789 549,80</b>
		ГЛАВА 8 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ					
3		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ - 1,5%	71 711,61	131,64			71 843,25
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8</b>	<b>71 711,61</b>	<b>131,64</b>	-	-	<b>71 843,25</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8</b>	<b>4 852 485,51</b>	<b>8 907,54</b>	-	-	<b>4 861 393,05</b>
		ГЛАВА 9 ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ					
4	ГСН-81-05-02-2001 П.13.1 ЗОНА ІУ К=1,1	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ -3,3*1,1%	176 145,22	323,34			176 468,56
5	09-03-15А	НА ОПЛАТУ УСЛУГ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА				9 019,00	9 019,00
6	09-03-106	НА ОПЛАТУ УСЛУГ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА				3 772,00	3 772,00
		п.5,6 в ценах исполнения договорных отношений	-	-	-	80 583,30	80 583,30
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9</b>	<b>176 145,22</b>	<b>323,34</b>	-	<b>80 583,30</b>	<b>257 051,86</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9</b>	<b>5 028 630,73</b>	<b>9 230,88</b>	-	<b>80 583,30</b>	<b>5 118 444,91</b>
7	ПРИКАЗ ОТ 01.06.2012 N220	РЕЗЕРВ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ- 3%	150 858,92	276,93	-	2 417,50	153 553,35
		<b>ИТОГО</b>	<b>5 179 489,65</b>	<b>9 507,81</b>	-	<b>83 000,80</b>	<b>5 271 998,26</b>
		<b>ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:</b>					
8		ИТОГО в ценах исполнения договорных отношений	4 661 540,69	8 557,03	-	74 700,72	4 744 798,43
9	ЗАКОН РФ ОТ 117-ФЗ ОТ 17.07.2003	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С УПЛАТОЙ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ(НДС) - 20%	932 308,14	1 711,41	-	14 940,14	948 959,69
10		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С УЧЕТОМ НДС 20%	<b>5 593 848,83</b>	<b>10 268,44</b>	-	<b>89 640,86</b>	<b>5 693 758,12</b>

Проверил \_\_\_\_\_ Ю.С. Шаламов