

Генподрядчик: Акционерное общество «Инженерно-строительный центр УГМК» (АО «ИСЦ УГМК»)
(наименование организации)

Утвержден "___" _____ 2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 7 555 180,06 руб

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 2019 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ТРАМВАЙНОЙ ЛИНИИ В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ". I ЭТАП. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ТРАМВАЙНОЙ ЛИНИИ

Переустройство водопровода Д225мм по ул.Фрезеровщиков (Перекресток ул.Фрезеровщиков – ул.Шефская Т.7-7-8-Т.9; МК -9-7, 8-Т.8).

СОСТАВЛЕН в текущих ценах.

№ главы	Номера сметных расчетов и смет	Наименование конструктивных элементов	в т.ч.				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочие затрат	
1		2	3	4	5	6	7
		ГЛАВА 1 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА					
1	01-12-04А	ПЕРЕУСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДА Д500ММ И Д200ММ (Т.7-8-Т.9; МК-9-Т.8) ПЕРЕКРЕСТОК УЛ.ФРЕЗЕРОВЩИКОВ-УЛ.ШЕФСКАЯ, ПЕРЕУСТРОЙСТВО СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА. УЧАСТОК В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ". УЛИЦА ФРЕЗЕРОВЩИКОВ	715 925	1 419			717 344
2	01-12-05	КАМЕРЫ №6,7. НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА НО1, УЧАСТОК В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ". УЛИЦА ФРЕЗЕРОВЩИКОВ. ПЕРЕУСТРОЙСТВО СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА	270 550	21 179			291 729
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	986 475	22 598	-	-	1 009 073
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7 С ИНДЕКСАМИ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	6 214 792,50	142 367,40	-	-	6 357 159,90
		ГЛАВА 8 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ					
3		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ - 1,5%	93 221,89	2 135,51			95 357,40
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	93 221,89	2 135,51	-	-	95 357,40
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	6 308 014,39	144 502,91	-	-	6 452 517,30
		ГЛАВА 9 ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ					
4	ГСН-81-05-02-2001 П.13.1 ЗОНА IY K=1,1	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ -3,3*1,1%	228 980,92	5 245,46			234 226,38
5	09-03-105	НА ОПЛАТУ УСЛУГ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА				4 655,00	4 655,00
6	09-03-107	НА ОПЛАТУ УСЛУГ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА				12 018,00	12 018,00
		п.5,6 в ценах исполнения договорных отношений	-	-	-	105 039,90	105 039,90
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	228 980,92	5 245,46	-	105 039,90	339 266,28
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	6 536 995,31	149 748,37	-	105 039,90	6 791 783,58
7	ПРИКАЗ ОТ 01.06.2012 N220	РЕЗЕРВ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ- 3%	196 109,86	4 492,45	-	3 151,20	203 753,51
		ИТОГО	6 733 105,17	154 240,82	-	108 191,10	6 995 537,09
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:					
8		ИТОГО в ценах исполнения договорных отношений	6 059 794,65	138 816,74	-	97 371,99	6 295 983,38
9	ЗАКОН РФ ОТ 117-ФЗ ОТ 17.07.2003	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С УПЛАТОЙ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ(НДС) - 20%	1 211 958,93	27 763,35	-	19 474,40	1 259 196,68
10		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С УЧЕТОМ НДС 20%	7 271 753,58	166 580,09	-	116 846,39	7 555 180,06

Проверил _____ Ю.С. Шаламов