

Генподрядчик: Акционерное общество «Свердловскавтодор»

(наименование организации)

Утвержден "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2020 г.

Сводный сметный расчет в сумме

11 589 750,31 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2020г.

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

**Строительство и реконструкция улично-дорожной сети со строительством трамвайной линии в границах городского округа Верхняя Пышма объекта:**  
«Строительство и реконструкция улично-дорожной сети со строительством трамвайной линии в границах городского округа Верхняя Пышма и муниципального образования «город Екатеринбург», 1 этап. Строительство и реконструкция улично-дорожной сети со строительством трамвайной линии»

Контактная сеть трамвайной линии по проспекту Успенскому. Монтажные работы. Контактная сеть по ПК76+43.43 – ПК83+63. Съезд 5. Трамвайное кольцо с диспетчерским пунктом. Монтажные работы

№ главы	Номера сметных расчетов и смет	Наименование конструктивных элементов	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			в т.ч.				
			Строительных работ	Монтажных работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочие затрат	
1	2	3	4	5	6	7	
	02-03	КОНТАКТНАЯ СЕТЬ ТРАМВАЯ		1 534 863,78			1 534 863,78
	02-03-04.	Контактная сеть тр линии по пр. Успенскому. Монтажные работы		690 284,50			690 284,50
	02-03-06	Контактная сеть трамвайной линии на участке ПК76+43.43 – ПК83+63. Съезд 5. Монтажные работы		364 350,80			364 350,80
	02-03-08	Контактная сеть трамвая. Трамвайное кольцо с диспетчерским пунктом. Монтажные работы		480 228,48			480 228,48
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2</b>	<b>0,00</b>	<b>1 534 863,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 534 863,78</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-5 С ИНДЕКСАМИ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 КВАРТАЛ 2017</b>	<b>0,00</b>	<b>9 669 641,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 669 641,81</b>
		<b>ГЛАВА 8 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ</b>					
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	0,00				0,00
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8</b>	<b>0,00</b>	<b>9 669 641,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 669 641,81</b>
		<b>ГЛАВА 9 ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ</b>					
	ГСН 81-05-02-2007 ТАБ.4 РАСЧЕТ N 09-01изм.	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ		287 188,36			287 188,36
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9</b>	<b>0,00</b>	<b>287 188,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 188,36</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9</b>	<b>0,00</b>	<b>9 956 830,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 956 830,17</b>
	ПРИКАЗ ОТ 01.06.2012 N 220	РЕЗЕРВ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ- 3 ПРОЦ.	0,00		0,00	0,00	
		<b>ИТОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>9 956 830,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 956 830,17</b>
		<b>ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:</b>	<b>0,00</b>	<b>9 956 830,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 956 830,17</b>
		<b>ИТОГО В ЦЕНАХ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ</b>	<b>0,00</b>	<b>9 658 125,26</b>			<b>9 658 125,26</b>
	ЗАКОН РФ ОТ 117-ФЗ ОТ 17.07.2003	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С УПЛАТОЙ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ(НДС)-20ПРОЦ.	0,00	1 931 625,05	0,00	0,00	1 931 625,05
		<b>ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С УЧЕТОМ НДС=20ПРОЦ.</b>	<b>0,00</b>	<b>11 589 750,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 589 750,31</b>

Проверил \_\_\_\_\_ Ю.С. Шаламов